Gdynia 08.06.2010
RZP/1/2010/
ZMIANA SIWZ NR 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.04.2010 r. pod nr 2010/S 84 - 126403
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

w rozdziale 1 siwz zapis pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:
2.1. Inwestycja obejmuje budowę teatru miejskiego, mediateki, galerii sztuki nowoczesnej, parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Borchardta ze skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej a Hanzatycką Trasą Rowerową R-10. Parking podziemny na 369 miejsc wraz z zagospodarowaniem terenu nad nim oraz węzeł ulic D. Baduszkowej, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego.

Inwestycja pn. „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki” będzie wykonywana zgodnie, z opracowaną przez Pracownię Projektową FISZER ATELIER 41 WARSZAWA Sp. z o.o. dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Realizacja robót budowlanych odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą Robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 4.845.000 EURO. Przewidywany termin zawarcia umowy wrzesień/listopad 2010 r. Rozpoczęcie realizacji robót powinno nastąpić w październiku/grudniu 2010 roku.

w rozdziale 2 siwz zapis pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy na okres realizacji robót budowlanych oraz okres rękojmi i gwarancji. Przewidywany okres trwania robót budowlanych wynosi 25 miesięcy. Przewidywany okres rękojmi i gwarancji 36 miesięcy.
w załączniku nr 9 do siwz we wzorze umowy w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.
Realizacja robót budowlanych odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą Robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 4.845.000 EURO. Przewidywany termin zawarcia umowy wrzesień/listopad 2010 r. Rozpoczęcie realizacji robót powinno nastąpić w październiku/grudniu 2010 roku.

w załączniku nr 9 do siwz we wzorze umowy w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu od dnia podpisania umowy przez cały okres trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę Robót. Przewidywany okres trwania robót budowlanych wynosi 25 miesięcy. Przewidywany okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy 
