Gdynia 16.08.2010

RZP/1/2010
Informacja o unieważnieniu przetargu na Inżyniera Kontraktu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) informuję, że w w/w postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE :
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił, że rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki” jest przewidziane na miesiące październik/grudzień 2010 r. W związku z występującymi utrudnieniami dotyczącymi uzyskania niezbędnych uzgodnień projektowych, skutkującymi koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest w stanie dokładnie wskazać, kiedy zostanie rozpoczęta budowa inwestycji. Modyfikacja w zakresie wykonywanej dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa Forum Kultury w Gdyni w rejonie ulic Armii Krajowej, Borchardta oraz Skweru Kościuszki” dotyczy w szczególności przedłużających się prac związanych z dokumentacją wykonawczą dotyczącą sieci uzbrojenia podziemnego. W sieci tej wystąpiła kolizja w zakresie jej poprowadzenia powodująca nieodzowną konieczność doprojektowania części sieci od strony ul. Armii Krajowej, celem uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie uzgodnień z Zakładem Uzgadniania Dokumentacji w Gdyni. Dysponowanie wszystkimi uzgodnieniami dokumentacji, w tym również ZUD, jest elementem obligatoryjnym, bez którego prowadzenie inwestycji jest niemożliwe.

Dlatego też Zamawiający, nie może na dzień dzisiejszy, przewidzieć kiedy całość dokumentacji zostanie ostatecznie zakończona i uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia. Na dzień dzisiejszy usługi Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego są zbędne, ponieważ realizacja inwestycji  będzie przesunięta w czasie, a Zamawiający nie zna precyzyjnie terminów, kiedy procedura zostanie wszczęta i dlatego też nie może podpisać umowy z żadnym Wykonawcą, a Wykonawca nie może czekać nie znając żadnych terminów na realizację przedmiotowej umowy. W związku z powyższym wskazane w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy podpisania umów i rozpoczęcia inwestycji nie zostaną dotrzymane, co oznacza, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówień publicznych.
UZASADNIENIE PRAWNE :

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu przekazuję druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert.

oznaczenie sprawy RZP/1/2010













DRUK ZP-12

Pieczęć zamawiającego
Kwota którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.784.000 zł

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

	Numer oferty
	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
	Cena *
	Termin wykonania*
	Okres gwarancji*
	Warunki płatności*
	........................
	.......................

	1
	Konsorcjum Firm: Lider: ECM Group Polska Sp. z o.o. 

ul. Emilii Plater 53,  

00-113 Warszawa,  

Partner: Ukrstalkonstrukcja O.S.A. ul. Architektora  Horodeckoho

 11-W, 01001 Kijów Ukraina


	850.340,00 zł
	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	2
	PXM – Projekt – Południe 

Sp. z o.o. 

ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków
	1.266.360,00 zł
	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	3
	"EUROINWEST" CDI Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz


	1.754.360,00 zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	4
	Konsorcjum Firm: Lider: 

Grontmij Polska Sp. z o.o. 

ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań Partner: Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt 22 3732 HM de Bilt Holandia
	790.560,00zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	5
	Inżynieria, Doradztwo, Ekologia " IDEK"  sp. z o.o. ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk


	1.982.500,00zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	6
	Konsorcjum Firm  Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A.- Lider Konsorcjum ul. L. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 

oraz

 JM INWEST Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24/6, 80-452 Gdańsk
	2.806.000,00 zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	7
	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. 

ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz
	1.897.222,00zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	8
	IOSIS Polska Sp z o.o.

ul. Puławska 303

02-785 Warszawa
	1.705.560,00zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	9
	Lider konsorcjum:

Biuro Obsługi Inwestycji 

"Inwest Wybrzeże" Sp.  z o.o. 

ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia

Członek : Polski Rejestr Statków S.A. zs. W Gdańsku ul. Gen. J. Hallera 126 Członek: Portico Project Management Sp. Z o.o. i wspólnicy Spółka Komandytowa zs. W Warszawie, ul. Gen. Zajączka 28
	1.144.360,00zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	

	10
	GFA Sp. z o.o.

ul. Dyrekcyjna 6, 80-852 Gdańsk


	2.379.000,00zł


	zgodnie z siwz
	nie dotyczy
	zgodnie z siwz
	
	


* - niepotrzebne skreślić

Karolina Hejnowska

.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół) 








01.07.2010
.........................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej)

numer strony ... 
