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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace Wykonania i Odbioru robét budowlano-
montazowych dla zamierzenia: ,Projektu nasadzen roslinnych dla skweru z pomnikiem Stefana Zeromskiego”.

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni, al. Zwyciestwa 291a, 81-525 Gdynia

Projektanci inwestycji: PLENERIA Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k., ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa, tel. (+48
22) 511 17 72, fax. (+48 22) 617 66 14

11 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu prac budowlanych z branzy drogowej i branzy zielen.

111 Opis inwestyciji.

Inwestycja obejmuje modernizacje istniejacego uktadu komunikacyjnego i wymiane nawierzchni, wyposazenie skweru w szereg
detali architektonicznych (umeblowanie miejskie etc.), zieler parkowg oraz o$wietlenia. W zakresie znajdujq sie réwniez prace
zwigzane z rozbiorkami istniejacych nawierzchni i ich podbudéw, kraweznikéw, obrzezy drogowych oraz elementéw
wyposazenia. W zakresie inwestycji przewiduje sie réwniez prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem.

Inwestycja zwigzana jest z lokalizacjg tymczasowego pawilonu infoBoxu na terenie skweru, stanowigcego osobne opracowanie
wg projektu architektonicznego, oraz modernizacii i rewitalizacji przestrzeni wokot nowej inwestycji budowlane;.

1.1.2  Struktura Dokumentacii.

Struktura Dokumentaciji projektowej przedstawia sie nastepujaco:

1. TOM1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. TOM2 PROJEKT DROGOWY

3. TOM3 PROJEKT ZIELENI

4. TOM4 PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprécz wymienionych powyzej robot zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;
— obstuga geodezyjna i geotechniczna

—  specjalistyczne nadzory nad robotami budowlanymi i odbiory techniczne, prowadzone np. przez odpowiednie stuzby
dostawcéw medidw (wodociagi, kanalizacja, energetyka, telekomunikacja), Dozor Techniczny itp., zlecane
bezposrednio przez Wykonawce, zgodnie z wymogami pozwolenia na budowe, wytycznymi ZUD i wymaganiami
ujetymi w uzgodnieniach odpowiednich projektéw branzowych,

— uporzadkowanie terenu inwestycji po zakofczeniu robét,

— wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej lub
w przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i
niezbedne do wykonania rob6t zasadniczych.

Do rob6t tymczasowych, zwigzanych z realizacjg, przedmiotu rob6t, nalezy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcéw robot
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza mediéw do zaplecza budowy, a takze montaz i demontaz niezbednych
tymczasowych rusztowan, pomostéw, zurawi budowlanych, wind, wyciggdw i innych $rodkéw transportu materiatow i
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pracownikéw w trakcie wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlana.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien byé skalkulowany przez Wykonawce i ujety w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego. Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych,
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukq budowlang i
niezbednych do wykonania robét zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w Umowie.

1.3 Informacje o terenie budowy

Granice terenu inwestycji oznaczono na planie zagospodarowania terenu linig przerywana.

Dtugosc¢ terenu inwestycji wynosi ok. 91 m, szeroko$¢ $rednio okoto 42 m. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 3 438,45
m2, w tym powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu (bez powierzchni zadaszonych taraséw) — ca. 56547 m2,
powierzchnie nawierzchni utwardzanych 954,44 m2, powierzchnie terendw zieleni — 1 158,32 m2. Powierzchnia biologicznie
czynna wynosi — 1 158,32 m2 co stanowi 33,7 % powierzchni terenu opracowania.

Przewidywana ilo$¢ miejsc parkingowych naziemnych: 9+1 dla oséb niepetnosprawnych.

Calos¢ terenu inwestyciji planowana jest jako plac miejski z przeznaczeniem dla ruchu pieszego. W tym celu projektowane sg
nawierzchnie utwardzone w centralnej czesci terenu, w miejscach gdzie prowadzony bedzie ruch pieszy o najwiekszym
natezeniu. W lokalizacjach, gdzie planowane jest ograniczenie uzytkowania i dostepnoSci projektuje sie nawierzchnie
nieutwardzone o znacznej przepuszczalnosci — co ma réwniez na celu ograniczy¢ odptyw wod powierzchniowych do kanalizacji
miejskiej. Szczegbinie wskazane jest to na tylach projektowanego pawilonu, na zachodzie terenu opracowania. Ze wzgledu na
réznice wysokosci na terenie aby umozliwi¢ dostep dla osob niepetnosprawnych z obu stron skrzyzowania, od strony ul. 10
Lutego zaprojektowana zostata pochylnia zlokalizowana obok schoddw.

Ruch kotowy na terenie dopuszczony jest jedynie od strony ul. Swietojariskiej na wysokosci istniejacego wjazdu dostawczego
na teren istniejacej piekamni. Wijazd ten jednoczes$nie bedzie miat za zadanie spetnia¢ funkcje dostawcze pojazdéw zaopatrzenia
dla przysztego infoBoxu. Na jego tytach projektuje sie réwniez miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w liczbie 10 w
tym jedno przeznaczone dla osob niepetnosprawnych.Powigzania komunikacji pieszej skweru z terenami sasiadujgcymi
odbywaé sie beda za pomoca schodéw oraz pochylni zlokalizowanych od strony ul. 10 Lutego. Od strony ul. Swietojariskiej na
catej dtugosci teren dowigzuje sie wysokosciowo do istniejacego chodnika.

Przewiduje sie pozostawienie istniejacego przystanku — z nieznacznym przesunieciem jego wiaty w kierunku skrzyzowania oraz
wymianie elementu. Projekt przewiduje utrzymanie wysokiego stopnia czytelnoSci uktadu komunikacyjnego poprzez
konsekwentne stosowanie kilku rodzajéw materiatow nawierzchniowych.

Dominujacg przestrzen proponuje sie wykonanie nawierzchni z impregnowanych ptyt betonowych 50x75 cm, o jakosci betonu
architektonicznego. W centralnej czesci skweru proponowany jest pas nawierzchni szer. ok. 12m wychodzacy z gtéwnego
wejécia oraz bryly pawilonu wykonany z systemowego deku drewnianego z drewna egzotycznego. Dobdr nawierzchni
podyktowany jest uzyskaniem spojnej i harmonijnej catosci przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu
uzytkowania i utrzymania.

Projekt zaktada wprowadzenie zieleni petnigcej réznorodne funkcije:

- drzewa alejowe — standardowych rozmiaréw drzewa gatunkdw rodzimych, zlokalizowane na zachodzie terenu opracowania w
postaci szpaleru ramujgcego i stanowigcego to dla infoBoxu oraz na potudniu wzdtuz tylniej pierzei sasiadujacego budynku
istniejacego,

- wielopniowe drzewa o roztozystym malowniczym pokroju, zlokalizowane na obszarze ,zielonej wyspy” i stanowigce tto dla
zrelokalizowanego pomnika,

- nasadzenia dekoracyjne (nasadzenia roslin cebulowych) — w postaci ,wtyczek” barwnych plam w powierzchni trawnika ,zielonej
wyspy”,

- ziele wspomagajaca, okrywowa i pnaca , na potudniu terenu opracowania w najblizszym sasiedztwie projektowanego
pawilonu.

Zielen potraktowana jako uzupetnienie uktadu przestrzennego, majaca na celu gtéwnie podkreslenie i ,wydobycie” projektowanej
bryly infoBoxu. Zaktada sie adaptacje cennych pod wzgledem dendrologicznym elementéw zieleni, nie stojacej w sprzecznosci z
projektowang infrastrukturg i uktadem kompozycyjnym - tutaj w szczegdlnosci wielodniowy okaz klonu tatarskiego (Acer
tataricum ssp. ginnala). Uzupetnieniem projektu zieleni beda trawniki wzmacniane.
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1.4 Nazwy i kody robét

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112000-5, 45112710-5 Roboty przygotowawcze dla wykonania robét zieleni zewnetrznej
CPV 45111300-1 Rozbiorki

CPV 45112710-5 Pielegnacja powykonawcza zieleni zewnetrzne;

1.5  Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie robét. Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacym jest Gmina Miasta Gdyni al. Zwyciestwa
291A, 81-525.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa
i obowigzki Projektanta okre$lajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2010r Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Zarzadzajacy realizacjag Umowy (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach Umowy,
wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania Umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okrelony w polskich
przepisach).

Zarzadzajacy realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
Umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg,
Umowy pisemnie wyznacza Inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecent Zarzadzajacego realizacjg Umowy. Jezeli Umowa nie
przewiduje powofania Zarzadzajgcego realizacjg Umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki
wykonuje powotany bezpo$rednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjg Umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostalych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacjg Umowy powinny byé traktowane, zaleznie od
kontekstu i ustaler w Umowie, jako odnoszace sie odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpo$rednio do przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odpowiednio do zapiséw Umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywa¢ do konca rob6t biuro Zarzadzajacego
realizacjg Umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pisemnie
wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Zarzadzajacego realizacjg Umowy, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnier i okre$lonych w Prawie budowlanym obowigzkéw, dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy a takze zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezacq kontrole jakosci iilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreslajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Kierownik Budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robét, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, legitymujaca sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, obejmujacymi kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci,
zobowigzana ustawowo do prowadzenia budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczefistwa i higieny pracy, a takze upowazniona do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe i za
prawidtowe prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika Budowy okre$lajg odpowiednie
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci Robét, oraz jej nastepcy
prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy
zachowaniu procedury okre$lonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bez posrednictwa Wykonawcy wykonanie
odpowiedniej cze$ci Robét na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty budowlane, oraz inne,
nie bedace Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne dziatajace na terenie budowy na podstawie umowy z lub w
uzgodnieniu Zamawiajgcym.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacja Umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjag Umowy w formie pisemnej, dotyczace zwlaszcza
usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru moze zada¢ od Kierownika budowy lub robét
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu
budowlanego.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznym,

— budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
—  obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Obiekty matej architektury — roznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia
budynkéw i budowli, a w szczegolno$ci obiekty kultu religijnego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki, donice i
inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Czesé obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazany w szczeg6towych warunkach Umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
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roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakohczeniu.

Roboty budowlane (,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego,
wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety w Umowie stopieri scalenia rob6t.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i aspektéw technicznych, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegétowych Specyfikacjach
technicznych.

Odpowiednia zgodno$é — zgodno$¢ wykonanych robét z okre$lonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz prowadzonych robét.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z
og6Inymi zasadami dziatania tych organizacii.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do
wbudowania w Obiekty budowlane.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze bramy, szlabany, prasy do $mieci itp., majace stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robét.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robdt budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Optata —kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole i inne czynnosci
dokonywane przez wta$ciwy organ.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa (Projekt, Dokumentacja) — zbior dokumentdw, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci:

1)  projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegdtawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu dokladnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce
i realizacji robét budowlanych;

3) przedmiary robot;

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dla obiektéw, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, dokumentacja moze nie zawiera¢ projektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji
stanowig przedmiary robdét. Kompletng informacje o projekcie daje dokumentacja w pofaczeniu z niniejsza Ogoing
Specyfikacjq Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajgca
opisowe wymagania wobec robét bedacych przedmiotem zaméwienia.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zataczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploataciji). Wymagany
zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegdtowo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, stanowigca integralny skfadnik Umowy.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, oraz wskazaniem
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonego w jej
tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym
dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji Obiektu
lub Robét budowlanych.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacii
Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy Umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Obiektu lub Robét
budowlanych, wraz z usunigciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi dokumentami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczacy o poinocy.
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*  Dziennik budowy - dziennik wydany przez wia$ciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

*  Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Rejestr obmiaréw prowadzony jest dla
Robét, rozliczanych, zgodnie z warunkami Umowy, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych i rzeczywiscie
wykonanych ilosci robét.

«  Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

*  Wspdlny Stownik Zaméwieni (CPV) — system klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, stworzony na potrzeby
zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
Zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

e OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

e SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét budowlanych.

1.6 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, za $ciste przestrzeganie harmonogramu robot,
za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t, wymaganiami programu zapewnienia jako$ci i projektu organizacji robot
oraz zgodno$¢ z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego
realizacjg Umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagacé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg Umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Zarzadzajacego realizacjag Umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Zarzadzajacemu realizacjg Umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez sprzet lub personel Wykonawcy, podwykonawcéw lub inne osoby od niego zalezne,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia, Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia lub odtworzenia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze koszty te
zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych pozostatych Robot.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg Umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow Robét podejmowane
bedq na podstawie Odpowiedniej zgodnoSci z wymaganiami sformutowanymi w Umowie, projekcie wykonawczym i
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjq Umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjqg Umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie
Wykonawca.
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz Dokumentacje
projektowa i komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegdlno$ci przekaze Wykonawcy:

1) Dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne inwestycji wediug wykazu zataczonego do Umowy i w ilosci
egzemplarzy przewidzianej w Umowie,

2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
3) kopie uzgodnieh i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot,

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktow i
okre$leniem ich wspétrzednych geodezyjnych,

5) lokalizacje i rzedne najblizszych reperéw wysokosciowych,

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikéw wody i energii w momencie przekazania,
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami
mediow,

7)  miejsce ewentualnego zrzutu Sciekow.

Pobér wody i energii elektrycznej bedg rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, zaleznie od ustalen umownych. Koszty zuzycia mediéw catkowicie
pokrywa Wykonawca.

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

1.6.2  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa, wyjadnienie symboli, obliczenia, zgodne z wykazem podanym na
poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary rob6t. Kompletng informacje o
inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z niniejszg Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajacych opisowe wymagania wobec robét bedacych przedmiotem
zamowienia.

Strukture Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt 1.1.2 niniejszej Specyfikacii.

1.6.3  Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg projektowg

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
cafej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

WielkoSci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznymi bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg wykazywaty Odpowiedniej zgodno$ci z Dokumentacjg,
projektowq lub odpowiedniq Specyfikacjg Techniczng i bedg mialy wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli lub
Robdt, takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania Robo6t Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt organizacii
i zabezpieczenia rob6t na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét Projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
na biezaco.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposdéb okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg Umowy. Wykonawca umie$ci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten
okres zgromadzone materialy, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru.
Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robdt, bezpieczeristwa i wygody pracownikdw i innych oséb.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Oferty.

1.6.5  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Uzycie materiatéw, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujacych promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materialy, ktdre sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spethione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogdlnego fadu i porzadku,
e utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

«  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjg Umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow i skrajni drogowej

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
wymiarowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie Terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnoci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Oferty.

1.6.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.11  Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa od Projektu mogg dotyczy¢é jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg byC zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Rob6t, oraz nie mogg powodowaé zmniejszenia ich trwatosci
eksploatacyjne;j.

1.6.12  Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania robot wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztuka budowlang
wykonania robét.

Zakres ten obejmuje w szczegdInosci, lecz nie jedynie:
«  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.

«  Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktére
mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

«  Kontrole istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

*  Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testdw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukq
budowlang, wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

¢ Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.

»  Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robdt, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

¢ Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatow.
»  Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

*  Koordynowanie prac wiasnych i Podwykonawcow dla prowadzenia Robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowym
i finansowym.

e Uzgadnianie robét z Wtasciwymi organami oraz Innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
Robét.

*  Wykonywanie, zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg Urzadzen, konstrukcji lub podestéw montazowych pod
wszelkie urzadzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
i instalacje technologiczne na dachu budynkdw i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli wystepuja, Innymi wykonawcami poszczegélnych robét montazowych i instalacyjnych
urzadzen i instalacji technologicznych.

«  Wykonanie uszczelnieh wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

«  Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robot.

*  Przeprowadzenie niezbednych szkoleh personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych
urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

« Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych
instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentow

13



PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH DLA SKWERU Z
. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POMNIKIEM STEFANA ZEROMSKIEGO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa,
tel. (+48 22) 511 17 72, fax. (+48 22) 617 66 14

urzadzen.

Dokumentowanie na biezgco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajgcych informacji dotyczacych
zmian.

Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w Umowie, obejmujacej w szczegélnoSci:
—  Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowe;

— Rysunki powykonawcze (komplet rzutow i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementow.

—  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

— Peing liste (zawierajgcq dane adresowe) dostawcoéw (producentdw) urzadzer zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

—  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i elementéw, w
stosunku do ktérych jest wymadg dostarczenia takich dokumentow,

— Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak
przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwisow),

— Kompletne instrukcie w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ przede wszystkim nastepujace informacije:
1)  Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
2) Spis tresci,

3) Informacje adresowe o producencie lub dostawcy: nazwa firmy i kontakty, adres strony internetowej, numery
telefonow, peiny adres pocztowy, adres poczty elektroniczne;j,

4)  Gwarancje producenta,

5)  Wykresy iilustracje,

6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

7)  Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,
8) Instrukcje instalacyjne,

9) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych,

10) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych,
11) Procedury rozruchu,

12) Zasady wtasciwej regulacii,

13) Procedury testowania,

14) Zasady eksploatacj,

15) Instrukcje wytaczania z eksploatacii,

16) Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

17) Srodki ostroznosci,

18) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy zawierajgce: szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,

wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czes$ci zamiennych, kompletng instrukcjq konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoSci urzadzen,

19) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktdre nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,

14



PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH DLA SKWERU Z
. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POMNIKIEM STEFANA ZEROMSKIEGO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia Sp. k.
ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa,
tel. (+48 22) 511 17 72, fax. (+48 22) 617 66 14

klasg i zakresem temperatur smaréw lub olejow i zalecang czestotliwoscig smarowania lub wymiany,
20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,
21) Wszelkie pozostate informacje, mogace mie¢ wptyw na wtasciwg eksploatacje urzadzen i instalacji.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoridw i elementéw
dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukciji przekazywanych Zamawiajacemu okresla Umowa.
Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny
zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami

umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i
jednoznaczna identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi

poszczegolnych urzadzen.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

21 0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone w Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materialy urzadzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

1. by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢
odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa
kontrole produkcji, certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badar zgodno$ci,

lub

2. by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien
posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez
zaktadowa, kontrole produkciji, krajowy certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badar zgodno$ci.

3. Wyroby umieszczone w okrelonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa musza posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

4, Do wykonania robdt moze byé stosowany takze wyrdéb wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgq spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodfa
spetniajg wymagania Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg Umowy.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
sq one zgodne z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzié¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg Umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzer, a Wykonawca ma obowigzek
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zapewniC niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynno$ciach. Zarzadzajacy realizacjg Umowy bedzie miat zapewniony w
dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatow i urzadzer przeznaczonych do realizacji robot.

2.1.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie
odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzadzajacy realizacjg Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z Dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjq Techniczng poniesie koszty rozbiorki, demontazu i usuniecia.

212  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakoSC i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjqg Umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

21.3 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub odpowiednio wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg Umowy.

214 Oznakowanie materiatow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
a) Dla wyrobdw oznaczonych znakiem CE:

- znak CE,

- nridentyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

- nrcertyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

— dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli

wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.
b) Dla wyrobéw oznaczonych znakiem budowlanym:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrdb uzyskat,

— numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty techniczne;j,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

—  znak budowlany.
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Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,
—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,
— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,
— date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobéw zawierajgcych materialy niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substanciji, identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu,
sposob udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb
transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska, zalecane
srodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami,
znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie
ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczace bezpieczeristwa powinny sie takze znajdowa¢ na opakowaniach takich
wyrobdéw.

Dla wyrobow majacych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2  Szczegétowe wymagania materiatlowe poszczegélnych elementow

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich cze$ciach
zatgczonej do Umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych oraz elementéw
zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych
poszczegolnych robot budowlanych.

Uktad Dokumentacji projektowej z podziatem na czesci i tomy, przedstawiono w pkt 1.2.2 niniejszej Specyfikacii.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie zapewnienia jakosci lub Projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robot.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania robé6t bedzie gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
Umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wplyw na jako$¢ robot i efekt architektoniczny
wymagany w projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych poszczegélnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga
sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy i wyroby nalezy transportowaé i skladowaC zgodnie z instrukcjq producenta okreslajaca sposob przewozenia i
sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujace w transporcie
drogowym i kolejowym.

41 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewni¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg Umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Sktadowanie

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposéb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sg w nich
dostarczane.

Szczegotowe wymagania dotyczace sktadowania poszczegdlnych materiatow sq przedstawione w odpowiednich Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczacych konkretnych robét budowlanych.
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5. WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogéine

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg Umowy lub
Inspektora nadzoru:

1) Projekt organizacji robét, sktadajacy sie z cze$ci opisowej i graficznej, ktéry powinien zawiera¢:
—  organizacje wykonania podstawowych robét, w tym terminy i sposob ich prowadzenia,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie),

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

— projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementow zaplecza dla potrzeb
Zamawiajacego,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
2) Szczegoétowy harmonogram rzeczowy i finansowy robdt,

Szczegbtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacii
projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, sporzadzonego przez Zamawiajacego, zamieszczonego w dokumentacii
przetargowej, Wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzadzajacemu realizacjg Umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg, Umowy,
program zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

4)  Program zapewnienia jakoSci.

Program Zapewnienia Jako$ci Wykonawca winien opracowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 6.1 niniejszej
Specyfikacji.

Roboty mogq zosta¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez Zarzadzajacego
realizacjg Umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w Umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostrozno$ci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujgcych: przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych iflub certyfikatdw zgodnosci

wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.
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W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacie o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywaé je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

Nalezy zwrdcié szczegbding uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw badz innych czesci budynkéw i budowli.

Wszelkie elementy, ktére moga byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt,
ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg Umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Zestawienie robot

Szczegotowe zestawienia rodzajow robét zostaly podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne czesci
Dokumentacii, ktdrej strukture przedstawiono w pkt. 1.1.2 niniejszej Specyfikacii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robot

Wykonawca opracuje i przediozy do zaakceptowania Program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegoinosci:
«  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoridéw, ktérym Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoScia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjg Umowy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg Umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan. Przed zatwierdzeniem Programu zapewnienia jako$ci Zarzadzajacy realizacjag Umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajacy realizacjq Umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Zarzadzajacy realizacja Umowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moggq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja Umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikéw badan.
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Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg Umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag Umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjag Umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosSci; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma, zharmonizowang albo europejskq
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* 53 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢ sg 0znakowane znakiem budowlanym, albo

e sg dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

e sg wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagar podstawowych
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przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢
dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okre$lajace w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.7  Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia, nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania Dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy projektu organizacji robét, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakosci
i harmonograméw robét,

< terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e przebieg i postepy robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

»  zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
«  daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania Robot objetych Umowga lub zamiennych,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegdlnie w okresie zimowym,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu,

¢ dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

¢ dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

»  wyniki badan i préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robét,

« wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisbw mogq by¢ uznane jako ,nieistotne
odstgpienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie do niego.

6.7.2  Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Szczegotowe
obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
stanowigcych zatgczniki do Umowy.

Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku robét, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilosci
wykonanych prac, jezeli taki sposoéb rozliczer przewiduje Umowa.

6.7.3 Dokumenty badar jakoSci materiatéw

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
¢ dokumenty wchodzace w sktad Umowy;

e pozwolenie na budowe,

»  protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
e protokoty odbioru robot,

» instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg Umowy,

e  protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

e operaty geodezyjne,

e opinie ekspertow i konsultantéw,

¢ korespondencja dotyczaca budowy,

«  plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

* inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg Umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiary Robot stuzg jako podstawa do sporzadzenia przez oferentéw kosztoryséw ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla
Ztozenia Oferty na wykonanie catosci Robét, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako
podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Roboét jest niezbedne tylko dla robot, ktdre zgodnie z zapisami Umowy rozliczane bedg na podstawie
cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq ustalong w uzgodnionym harmonogramie Robot
budowlanych.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowa
Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaréw robot:

*  m(metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

*  kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentdw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
e szt (sztuk) — elementy policzalne,

*  r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

*  m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

e m3 (metr szeScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

*  m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

< inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie Rob6t na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejcia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia migjsca robot, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegéinych Robét. Przy wycenie Rob6t nalezy
zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegoinych elementéw zawarte w Dokumentacji podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢
Robdt i ich poszczegoinych czesci sktadowych.

71 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Roboét, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiednig
Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robét podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentaciji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robét zgodnie z
Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrelonym w Umowie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt w przedmiarze i obmiarach podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych i/lub w szczegdtowych zasadach ujetych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze rob6t lub w
odpowiednich Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe zasady odbiordw rob6t i pfatnosci za ich wykonanie okresla Umowa. W niniejszej Specyfikacji okreslono ogdine
zasady, majace zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robo6t. W przypadku niezgodnosci zapisow Specyfikacji i Umowy,
pierwszenstwo majg zapisy w Umowie.

8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  odbiorowi cze$ciowemu,
«  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
¢ odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, atestow, certyfikatéw, wynikéw
badan itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, odpowiednimi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub protokéle podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot podlegajacemu odbiorowi czesciowemu, okreslonego w dokumentach Umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokdle podpisanym przez Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego moze by¢ podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli Umowa takq forme
przewiduije.

8.4  Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z Dokumentacjg projektowa i Szczegdtowymi
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Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach cze$ciowych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub
nie zakonczenia petnego zakresu robdt, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokdle odbioru ostatecznego (koricowego) robdt,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez czionkéw komisji, Inspektora nadzoru,
Projektanta i Kierownika budowy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— ocene kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,

—  stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robot.

Protokét odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koficowego rozliczenia robét.

84.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

«  Dokumentacje powykonawcza, opisang szczegdtowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikacii,

«  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow zataczonych do Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

»  Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét,
»  Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

¢ Protokoty odbioréw czesciowych,

* Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegdlnych elementdw, urzadzen i systeméw zastosowanych w
budynku, ustalenia technologiczne,

« Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci poszczeg6lnych materiatéw, elementow, urzadzen i systeméw
zastosowanych w budynku,

»  Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

e Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z normami i ze Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

»  Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci dla
wyrobdw oznaczonych znakiem CE,

«  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza budynkéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
¢ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jakosci wykonania Rob6t, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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84.3  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
Robotach.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnity sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw odbioru rob6t naprawczych i konserwacyjnych.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego
opisanych w pkt. 8.4.1 OST.

Jezeli Umowa przewiduje potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potracen wynikajacych
z obnizonej jako$ci rob6t.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczego6towe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla Umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego
w dokumentach Umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Rob6t wycenianych ryczattowo podstawg pfatnosci jest globalna warto$¢ Robét ustalona w dokumentach Umownych dla
danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

badania sktadajace sie na wykonanie Robét zgodnie z wymogami norm, Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych,

Dokumentaciji projektowej i zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu
technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkow, strat i odpadéw;

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

Podatki aktualnie obowigzujace z wigczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprécz robét zasadniczych, nalezy tez ujgé nastepujace prace
pomocnicze:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

— ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowar i pomostéw,

— wykonanie niezbednych pomiaréw, testow prob itp.,

—  po zakonczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- Wszelkie niezbedne prace towarzyszace i roboty dodatkowe, konieczne do wiasciwego wykonania Robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.1. niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut, wytycznych i norm w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
101  Ustawy
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.).

*  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn.
zm.).

«  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z p6zn.
zm.).

*  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).
*  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.).

»  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108
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poz. 953 z pdzn. zm.).

10.3 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robGt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 poszczegdlnych
Szczegbtowych Specyfikaciji technicznych.
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