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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania pielęgnacji powykonawczej zieleni zewnętrznej. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji pielęgnacji 
powykonawczej zieleni zewnętrznej związanych z realizacją zamierzenia budowlanego „Projektu nasadzeń roślinnych dla 
skweru z pomnikiem Stefana Żeromskiego” 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót pielęgnacji 
powykonawczej zieleni zewnętrznej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00-00 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST 00-00 pkt 2.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 
 
Przy wykonywaniu nasadzeń występują następujące podstawowe materiały: 

− nawozy, 
− środki ochrony roślin. 

Do realizacji powyżej opisanych prac można używać materiałów dowolnego rodzaju, które spełniały będą swoje funkcje i 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST 00-00 pkt 3. 
Zalecany sprzęt: 

− ręczne narzędzia do robót zieleniarskich, 
− ręczne narzędzia do robót budowlanych, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 4 
Przy wykonywaniu robót zieleniarskich zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu, nie wywierające negatywnego 
wpływu na transportowane materiały. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 5.1. 
Poniższe opisy należy traktować jako ogólne wytyczne wykonania robót. Szczegółowe wymagania, wiążące dla Wykonawcy, 
zawarte są w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym. 
 

5.2 Pielęgnacja powykonawcza 

5.2.1 Uwagi ogólne 

Operat pielęgnacyjny winien być przygotowany przez wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii 
Architektowi Krajobrazu nadzorującemu wykonanie projektu. Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu 
pielęgnacyjnego przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w 
ramach kontraktu wykonawczego rośliny oraz wszystkie rośliny istniejące, zachowane i zaadaptowane do projektu. 
Konserwacji podlegają wszelkie pozostałe wyspecyfikowane elementy. Okres gwarancji liczony jest od odbioru 
poszczególnych prac. 
Wymagany okres pielęgnacji w celach przetargowych określa Dokumentacja i warunki Umowy. 
 

5.2.2 DRZEWA ADAPTOWANE 

Dotyczy wszystkich adaptowanych drzew. Wykaz w proj. gospodarowania drzewostanem. 
 
• opracowanie indywidualnych programów ochrony wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 12 mies., 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
• opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na które inwestycja ma bezpośredni wpływ 

(głównie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych na budowie w czasie wykonywania odkrywek i 
wykopów 

• przeprowadzenie zabiegów polegających na cięciach sanitarnych i korygujących koron, zabezpieczenie ran 
preparatem antygrzybicznym, nawożenie wg zaleceń Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb 
roślin przed i po przeprowadzeniu inwestycji  

• usuwanie odrostów 
• kontrola statyki drzewa 
• monitorowanie roślin pod kątem występowanie szkodników i patogenów, w razie konieczności zwalczanie 
• przelewanie wczesną wiosną strefy korzeniowej drzew rosnących w sąsiedztwie nawierzchni  
• podlewanie drzew przesadzonych (częstotliwość w zależności od potrzeb)  
• cięcia pielęgnacyjne (sanitarne): 
• zakres obejmuje cięcia konarów i gałęzi suchych, połamanych, zaatakowanych przez patogeny lub źle 

wykształconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagrożenia rozłamania konarów, w 
zależności od potrzeb, należy przeprowadzić cięcia techniczne lub, w ostateczności, zastosować odciągi. Po 
przeprowadzeniu cięć rany należy zabezpieczyć przeznaczonym do tego fungicydem. 

• leczenie ubytków 
• zakres prac należy dostosować indywidualnie do specyfiki występujących ubytków (czyszczenie rany, 

zabezpieczanie środkami przeciwgrzybicznymi, zakładanie odciągów i wzmocnień). Należy stosować wyłącznie 
atestowane środki grzybobójcze o potwierdzonej skuteczności. 

• w przypadku zabliźnionych ubytków, które nie stanowią zagrożenia dla kondycji zdrowotnej drzewa nie należy 
podejmować żadnych działań.   

• odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin). Uzupełnianie 
wykończenia powierzchni pod roślinami żwirem drobnoziarnistym lub korą lub jeśli zachodzi taka konieczność 
naprawa innego wykończenia powierzchni. 

5.2.3 DRZEWA PROJEKTOWANE 

Dotyczy wszystkich projektowanych drzew i krzewów. 
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• opracowanie indywidualnych programów ochrony wszystkich drzew projektowanych na okres min. 12 mies., 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
• usuwanie odrostów 
• kontrola statyki drzewa 
• monitorowanie roślin pod kątem występowanie szkodników i patogenów, w razie konieczności zwalczanie 
• przelewanie wczesną wiosną strefy korzeniowej drzew rosnących w sąsiedztwie nawierzchni  
• regularne podlewanie drzew, przy wykorzystaniu podziemnego systemu napowietrzająco – nawadniającego. Należy 

sprawdzać czy system napowietrzający nie jest zapchany lub nie stagnuje w nim zbyt duża ilość wody. Należy 
kontrolować aby drzewa miały możliwość prawidłowej i swobodnej wymiany gazowej. podlewanie drzew 
przesadzonych (częstotliwość w zależności od potrzeb)  

• cięcia pielęgnacyjne (sanitarne): 
• zakres obejmuje cięcia konarów i gałęzi suchych, połamanych, zaatakowanych przez patogeny lub źle 

wykształconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagrożenia rozłamania konarów, w 
zależności od potrzeb, należy przeprowadzić cięcia techniczne lub, w ostateczności, zastosować odciągi. Po 
przeprowadzeniu cięć rany należy zabezpieczyć przeznaczonym do tego fungicydem. 

• leczenie ubytków 
• zakres prac należy dostosować indywidualnie do specyfiki występujących ubytków (czyszczenie rany, 

zabezpieczanie środkami przeciwgrzybicznymi, zakładanie odciągów i wzmocnień). Należy stosować wyłącznie 
atestowane środki grzybobójcze o potwierdzonej skuteczności. 

• w przypadku zabliźnionych ubytków, które nie stanowią zagrożenia dla kondycji zdrowotnej drzewa nie należy 
podejmować żadnych działań.   

• odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin). Uzupełnianie 
wykończenia powierzchni pod roślinami żwirem drobnoziarnistym lub korą lub jeśli zachodzi taka konieczność 
naprawa innego wykończenia powierzchni. 

5.2.4 PIELĘGNACJA KRZEWÓW, ROŚLINNOSCI OKRYWOWEJ I PNĄCZY  

• regularne podlewanie ręczne, jest to szczególnie ważne gdyż w miejscu posadzenia roślin projekt nie przewiduje 
systemu automatycznego nawadniania na tym etapie.  Należy zatem monitorować stan roślin sprawdzając czy nie 
wykazują oznak braku wody, czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy uzależnić od warunków 
atmosferycznych, w okresach suszy minimalna dawka  wody to 20l/m2. (Przewidując konieczność podlewania w 
okresach najbardziej wymagających dzięki posadowieniu wykończenia nasadzeń 3 cm poniżej poziomu 
krawężników, umożliwia to zalewowe podlewanie roślinności.) 

• Stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi walka)  
• Opryski inferencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu poniżej progu szkodliwości, i 

zablokowanie jego rozwoju,   
• Cięcia sanitarne - cięcia mające na celu usuwania gałęzi obumarłych, cięcia korekcyjne mające na celu prawidłowe 

wyprowadzanie/ ukształtowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie pędów wychodzących 
na nawierzchnie 

• Cięcia korekcyjne - cięcia mające na celu usuwania konarów obumarłych, cięcia korekcyjne mające na celu 
pielęgnacje odpowiednią dla zaprojektowanych gatunków roślin, należy w odpowiednim momencie usuwać 
kwiatostany i obumarłe pędy.  

• Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin). Uzupełnianie 
wykończenia powierzchni pod roślinami: kora.  

• Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, oraz 
wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odżywcze. Nawożenie 
jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny „wyposażone” w odpowiednią ilość K 
charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki zimowe (mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

• Dawkowanie nawożenia w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń producenta,   
• Krzewy żywopłotowe należy przyciąć tuż po posadzeniu do wys. 20cm, kolejne cięcie, w celu nadawania 

odpowiedniego kształtu, wykonać należy dopiero po upływie 1,5 roku, na przedwiośniu, jednocześnie usunąć należy 
uszkodzone, złamane i słabe pędy; w drugim roku cięcie przeprowadzić wczesną wiosną, jeszcze przed rozwojem 
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liści, pozostawiając odcinki pędów nie dłuższe niż 10-15 centymetrów, z nich wyrosną nowe rozgałęzienia, które 
skrócić należy na przełomie czerwca i lipca o 1/2 do 2/3 ich długości, pędy wystające poza ostatnią linię cięcia 
żywopłotu, usuwa się w sierpniu, w kolejnych latach cięcia powtarzajmy dwa lub trzy razy w roku. Żywopłot 
zbliżający się do pożądanej wysokości, przytnijmy radykalnie, pozostawiając bardzo krótkie przyrosty; wykonując 
cięcie formujące, bokom żywopłotów nadać należy formę stożka - stworzy to mocną odporną na pogodowe czynniki 
barierę; główny pęd pionowy ściąć po osiągnięciu przez roślinę pożądanej wysokości, docelowo żywopłoty 
wyprowadzić należy na bryły o szerokości 80cm i wysokości 60cm 

5.2.5 PIELĘGNACJA ROŚLIN CEBULOWYCH 

• Stały monitoring stanu zdrowia roślin (wczesne niszczenie objawów chorób i szkodników). Wiosną należy 
zastosować nawożenie nawozem wieloskładnikowym 30g/m2, trzy tygodnie później zabieg powtórzyć; 

• Dawkowanie nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń producenta, w okresie kwitnienia 
obficie podlewać co 7-10dni; 

• Nie należy usuwać części naziemnych rośliny w momencie kiedy są zielone, należy pozostawić je aż do zimy i 
dopiero wczesną wiosna usunąć uschnięte kwiatostany i części nadziemne; 

5.2.6 PIELĘGNACJA TRAWNIKA 

Powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 8 -10cm, przycinając rośliny do wysokości 4-5cm. Nie 
powinno się jednak usuwać więcej niż 1/3 długości blaszki liściowej przy każdorazowym koszeniu. Koszenie trawników 
przyjmuje się że dla całości terenu inwestycji parametry trawnika są takie same (częstotliwość zabiegów to jeden raz w 
tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 października ).  
Napowietrzanie trawników – wykonane w zależności od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykonać w okresie wiosennym.  
Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosennego wpływającego na zwiększenie masy roślinności, oraz 
wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin - dawkowanie 
dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu 
przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny, wyposażone, w odpowiednią ilość potasu charakteryzują się dużo większą 
odpornością na warunki zimowe (mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  
Dawkowanie nawożenia w zależności od rodzaju użytego nawozu powinno się odbywać wg zaleceń producenta. Nawożenia 
nie należy wykonywać nigdy gdy rośliny są wilgotne, ponieważ może to powodować poparzenia. Nawozić należy rośliny 
suche, podlać można je dopiero później. 
Częstotliwość wykonywanych prac pielęgnacyjnych zależy od potrzeb ocenianych przez prowadzącego pielęgnację zgodnie z 
jego wiedzą i doświadczeniem. Prace należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w tygodniu przez okres pielęgnacji. 
Do zwalczania chorób i szkodników należy użyć środków ochrony roślin pochodzenia biologicznego nie stwarzających 
zagrożenia dla osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości z pielęgnowanymi roślinami. Pielęgnacja obejmować musi 
systematyczne usuwanie opadłych liści, martwych części roślin. 
Należy pamiętać aby w okresach suszy podlewać powierzchnie trawiaste ponieważ zbyt długi okres suszy może zniszczyć 
siewki bezpowrotnie.  

5.2.7 POZOSTAŁE ELEMENTY 

Utrzymywać w należytym stanie wszystkie elementy wyposażenia w tym obrzeża i materiał wykończeniowy powierzchnie 
gruntu pod nasadzeniami. W razie konieczności przeprowadzać czyszczenie, w tym usuwanie opadłych liści i śmieci z 
przestrzeni nawierzchni pokrytych kruszywem i opasek, zabezpieczanie właściwymi preparatami. 

5.2.8 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH 

• Częstotliwość wykonywanych prac pielęgnacyjnych zależy od potrzeb ocenianych przez prowadzącego pielęgnację 
zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem. Nie mniej jednak niż raz w tygodniu przez okres pielęgnacji. 

• Do zwalczania chorób i szkodników należy użyć środków ochrony roślin pochodzenia biologicznego nie 
stwarzających zagrożenia dla osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości z pielęgnowanymi roślinami.    
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  

Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 7. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą 
na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego 
punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

7.2 Szczegółowe zasady określania ilości robót  

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 kpl. pielęgnowanych elementów, ryczałt miesięczny, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.5. 

8.2.1 Szczegółowe zasady odbioru końcowego  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej 
robót. Roboty dotyczące nasadzeń powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości Robót, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 9. i w umowie. 
W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, określonych w pkt 7 Specyfikacji, cena 
jednostkowa robót przygotowawczych obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
− wykonanie okresowej pielęgnacji zieleni, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST 
00-00. 

Pozostałe dokumenty: 

10.1 Ustawy 

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.1. 

10.2 Rozporządzenia  

Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w OST 00-00 pkt 10.2. 


