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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu elementéw zagospodarowania terenu, murku z prefabrykatéw betonowych i
innych elementéw DFA.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kody CPV: 45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45262300-4 Betonowanie
45223821-7 Elementy gotowe

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
elementow zagospodarowania terenu, murku z prefabrykatow betonowych i innych elementow DFA, zwiazanych z realizacjg
zamierzenia budowlanego ,,Projektu nasadzen roslinnych dla skweru z pomnikiem Stefana Zeromskiego”

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu elementéw zagospodarowania terenu, ,
murku z prefabrykatow betonowych i innych elementéw DFA, w tym:

—  zakup i montaz gotowych elementéw zagospodarowania terenu i DFA,

—  wykonanie niezbednych wykopdw, fundamentéw, podiozy i podbudéw dla elementéw zagospodarowania terenu,

— zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwos$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 1.6.

1.5  Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 0OgoIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Ogolne wymagania dla materiatéw do robot betonowych

211 Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w
stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloScig wody, ktdry po zakonczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymato$¢ na Sciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
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— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,
— piasek wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetiaé wymagania okre$lone w normie PN-S-96013:1997.

2.1.1.1 Cement

Do chudego betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 portlandzki z dodatkami .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Klasa cementu

Lp. Wiaéciwosci
P ose 325
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaC za zgodg
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2112  Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrddet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymato$ci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z

wodg wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2113  Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 [ Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %,
4 hie wiecej niz: 20 PN-B-06250 [10]

2114 Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,

— folie z tworzyw sztucznych,

- widkniny wedtug PN-P-01715:1985,
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— piasek i woda.

21.2 Impregnat do elementow z betonu

Przeznaczenie

— Preparat ochronny do zabezpieczenia widocznej powierzchni konstrukcji betonowych przed pyleniem i brudzeniem.
Parametry:

— Niewidoczny impregnat zabezpieczajacy beton przed brudem i pyleniem.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Architektem rodzaju przewidzianego do zastosowania impregnatu..

Ogolne wymagania dla materiatéw do nawierzchni drogowych wg SST D Roboty drogowe.

21.3 Materiaty pomocnicze

Zaprawa fugowa do spoinowania prefabrykatéw Sopro Saphir5 lub réwnowazna, kolor 77.manhattan (PRB-03-10),
pozostate prefabrykaty: kolor nr 16.jasnoszary i (do akceptacji przez Nadzér Autorski); przed fugowaniem krawedzie
prefabrykatow nalezy zabezpieczy¢ np. taSmg papierowa w celu uniknigcia zabrudzenia powierzchni prefabrykatu; zabrudzone
prefabrykaty nalezy wymieni¢. Szerokosci fug dla prefabrykatéw oktadzinowych: 3mm;

Materiat do uszczelnienia pofaczen prefabrykatow murka oporowego - pozostawi¢ pionowe dylatacie 5mm po
zewnetrznej (licowej) stronie, na styku sasiednich elementéw. Spoiny od strony gruntu uszczelni¢é min. 20-centymetrowymi
pasami papy termozgrzewalnej (osnowa z widkniny). Pasy papy uktada¢ 3 cm ponizej krawedzi korony prefabrykatow.

214 Probki

Prébki wszystkich materiatéw do akceptacji przez Nadzér Autorski.

21.5 Doktadno$¢ wykonania

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw betonowych zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych
wymiaréw: +/-5mm; fazowanie krawedzi: +/-0,5mm;

Wszystkie rodzaje zastosowanych polaczen, uszczelnien oraz poszczegdine rozwigzania systemowe do akceptacji Nadzoru
Autorskiego. Akceptacji przez Nadzér Autorski podlegajg rowniez rozwigzania rozrysowane i opisane W niniejszym
opracowaniu.

2.2  Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe zastosowane zostaty do budowy muru oporowego wokét ,zielonej wyspy”, doktadna lokalizacja
przedstawiona zostata w czesci rysunkowe.

DOSTAWCA:

REKERS Polska Sp. z 0.0.
Spétka komandytowa

ul. Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice

Telefon (32) 721 21 18
Telefax (32) 721 21 19

E-mail: informacja@rekers.pl

W projekcie zastosowane zostaty typowe elementy modutowe oraz nietypowe elementy naroznikowe. Wymiary i lokalizacja
zgodne z dokumentacja projektowa,

M1A - prefabrykat betonowy typu A - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicznego,
modut o wymiarach: diugo$¢ 100cm, szer. 40cm, wys. 70cm;

M1A1 - prefabrykat betonowy nietypowy A1 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: diugo$¢: 77,8cm bok zewnetrzny, 49,5 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
Sciety 49cm pod katem 55° wys. 70cm,
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M1A2 - prefabrykat betonowy nietypowy A2 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugosc: 88,4 cm bok zewnetrzny, 60 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
$ciety 49cm pod katem 55° wys. 70cm,

M1A3 - prefabrykat betonowy nietypowy A3 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 109,5cm bok zewnetrzny, 70 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
$ciety 56,3cm pod katem 45° wys. 70cm,

M1A4 - prefabrykat betonowy nietypowy A4 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 99,9 cm bok zewnetrzny, 60 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
Sciety 56,3cm pod katem 45° wys. 70cm,,

M1A5 - prefabrykat betonowy nietypowy A5 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: diugo$é: 103,9 cm bok zewnetrzny, 81,7cm bok wewnetrzny, szer.
40cm, bok Sciety 45,7cm pod katem 61° wys. 70cm,

M1A6 - prefabrykat betonowy nietypowy A6 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢:122,2 cm bok zewnetrzny, 100 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok Sciety 45,7m pod katem 61° wys. 70cm,

M1B - prefabrykat betonowy typu B - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicznego,
modut 0 wymiarach: dtugo$¢: 100cm, szer. 40cm, wys.100cm,

M1B1 - prefabrykat betonowy nietypowy B1 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 110,6cm bok zewnetrzny, 68,1 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 58,4cm pod katem 43° wys. 100cm,

M1B2 - prefabrykat betonowy nietypowy B2 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 114,8cm bok zewnetrzny, 72,3 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 58,4cm pod katem 43° wys. 100cm,

M1B3 - prefabrykat betonowy nietypowy B3 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 96,2cm bok zewnetrzny, 86,3 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
Sciety 41,2cm pod katem 76° wys. 100cm,

M1B4 - prefabrykat betonowy nietypowy B4 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 89,8cm bok zewnetrzny, 80,5 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
Sciety 41,2cm pod katem 76° wys. 100cm,

M1B5 - prefabrykat betonowy nietypowy B5 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 69,3cm bok zewnetrzny,56,7 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok
$ciety 42cm pod katem 73° wys. 100cm,

2.3  Elementy malej architektury

2.3.1 Drewniane siedzisko

DOSTAWCA:

PUCZYNSKI - MALA ARCHITEKTURA
05-800 Pruszkéw

ul. Robotnicza 31

T: +48 22-758-66-93

F: +48 22-758-63-76

M2 - siedzisko drewniane — model 13-02-78 konstrukcja siedziska oparta na profilu zamknigtym ze stali malowanej na
czamo, siedzisko drewniane z drewna egzotycznego TAURAI, bejcowanego na kolor drewna BANGKIRAI (kolor identyczny
lub moZliwie zblizony do kolorystyki drewna zastosowanego na nawierzchnie drewniang), dtugo$¢: 150cm, szer.: 46cm,
wysoko$¢ elementu montowanego do murku 8cm, wysoko$¢ czesci frontowej 22,5¢cm;
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2.3.2 tawka betonowa

DOSTAWCA:

REKERS Polska Sp. z 0.0.
Spotka komandytowa

ul. Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice

Telefon (32) 72121 18
Telefax (32) 721 21 19
E-mail: informacja@rekers.pl
lub réwnowazny

M3 - fawka betonowa — tawka w ksztatcie prostopadto$cianu, wykonana z uszlachetnionego betonu w kolorze jasno szarym,
dtugos¢: 240cm, szer. 60cm, wys. 46 cm;

2.3.3 Kosz na $mieci

DOSTAWCA:
KOMSERWIS Sp. z 0.0.
ul. Wyspianskiego 7
32-540 Trzebinia

tel. +48 32 753 49 61
fax +48 32 753 49 60

M4 - kosz na $mieci — model BOSTON nr 003424 kosz na $mieci w ksztalcie prostopadio$cianu z delikatnie pochylonym
daszkiem, konstrukcja wykonana z ze stali lakierowanej w kolorze grafitowym, pojemno$¢ kosza 701, wysokos¢: 102cm, szer.:
41cm, dt.: 41cm;

234  Wiata przystankowa

DOSTAWCA:

larus, design urbano

vale da mamda, ap100
3854-909 albergaria-a-velha
portugal lub rwnowazny

M6 - wiata przystankowa — model ARQUI SHELTER przystanek autobusowy, wykonany ze stalowej ramy malowanej na
kolor grafitowy, $ciany wykonane z hartowanego szkta, przystanek wyposazony w fawke na stalowych nogach malowanych w
kolorze grafitowym, siedzisko wykonane z drewna egzotycznego bejcowanego na kolor drewna BANGKIRAI, wymiary: dtugo$¢
332cm, szer. 143,7cm, wysokos¢ 270, przystanek mocowany na fundamencie betonowym B15, lokalizowanym ponizej
nawierzchni pieszej, elementy konstrukcyjne zatopione w betonowym fundamencie (nalezy montowac zgodnie z zaleceniami
producenta);

24  Oprawy os$wietleniowe

Lokalizacja opraw oraz karty katalogowe przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej. Dane techniczne oraz dokfadna
lokalizacja opraw, ich montaz z przytaczami wg projektu branzy elektryczne;.

DOSTAWCA:
Candelux Sp. z 0.0.
ul. Popiela 15
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81-547 Gdynia
tel. +48 58 622 14 26
fax. +48 58 622 53 35

01 - oprawa liniowa — model ONE LIGHT diffuse zaproponowany model oprawy zaproponowany zostat poniewaz specjainy
system taczenia opraw umozliwia stworzenie dtuzszych odcinkéw $wietinych, matowe szkto, barwa $Swiatta warm white,
oprawy o diugosci 342, 614, 914, 1214, 1514 mm, szeroko$¢ 90mm, wysokos¢ 115mm, oprawy montowane na poziomie
gruntu i nawierzchni, rowno z poziomem nawierzchni;

02 - oprawa liniowa — model ONE LIGHT Wall washer zaproponowany model oprawy ma asymetryczne zrodio $wiatta
umozliwiajace pod$wietlenie $ciany muru od dotu, barwa Swiattg warm white, oprawa o dtugosci 612 mm, szeroko$¢ 90mm,
wysokos¢ 115mm, oprawa montowana w nawierzchni przy murze oraz od tawka przystanku;

03 - oprawa punktowa — model LIGHT UP WALK PROFESSIONAL assimetric zaproponowana oprawa ma za zadanie
pods$wietli¢ korone istniejacego klonu, oprawy zlokalizowane 150cm od pnia, barwa Swiatta warm white, oprawa z mozliwo$cig
regulacji kata Swiatta, wymiary 130 x 130mm, wys. 120mm;

04 - oprawa kolumnowa — model Thorn Alumet Classic 2x54W T16 CL1 P [STD] montowana na stupie SAL42t k20st
fi200x5 DECO3 malowany na kolor grafitowy,

05 - oprawa punktowa - model Woody - Projector zaproponowana oprawa ma za zadanie pod$wietli¢ korony drzew
adaptowanych oraz projektowanych, 70 W HIT Flood 7594, wymiary: 165x140mm H 380mm, wysoko$¢ stupka: 225mm, kolor
oprawy szary (15), Napiecie 230V, Moc 70 W, Temperatura $wiatta 3000 K, Klasa szczelno$ci IP66, montaz zgodnie z
instrukcjq producenta oraz zgodnie z projektem branzy elektrycznej; producent iGuzzini lub produkt réwnowazny

2.5 Renowacja istniejacego fragmentu murka oporowego

Fragment murka oporowego od strony ul. Swietojafiskiej wskazany jest do remontu. W zakres prac wchodzi: oczyszczenie
powierzchni, wyréwnanie, uzupetnianie ubytkéw zaprawg cementowg, wyréwnanie powierzchni do poziomu licujgcego z
nowym murem z prefabrykatéw. Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
terenowych w celu okreslenia stopnia zachowania elementu oraz wielkoSci ubytkéw oraz materiatow koniecznych do
wykonania prac remontowych (zaprawa cementowa, szpachla do napraw itp.). Istotne jest aby powierzchnia oraz rzedne
murka po wykonczeniu ubytkdw oraz wyréwnaniu powierzchni stanowita wizualnie jeden spojny element. Kolor wykonczenia
szpachli powinien zosta¢ dobrany do koloru prefabrykatéw betonowych nowoprojektowanego murka.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
3.2  Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elementéw zagospodarowania terenu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podno$niki, dzwigniki,
zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice

4. TRANSPORT

41  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 4.

42  Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych samochodéw
cigzarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wiasno$ciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajgcych transport
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takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory,
uchwyty itp.), umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementdw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementéw, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskow na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na przewoz takich materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dotrzymanie terminéw wykonania robét zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie. Drobne elementy
nalezy transportowaé i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow powinien odbywac sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementow, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ .gruszek.
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

. 90 min. . przy temperaturze +15°C,

. 70 min. . przy temperaturze +20°C,

. 30 min. . przy temperaturze +30°C.

4.3  Przechowywanie i sktadowanie

Prefabrykaty betonowe, dowiezione na miejsce montazu powinny by¢ montowane ,z k&t’, bez ich magazynowania na budowie.
Takie postepowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia prefabrykatéw przed ich docelowym montazem.
Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegétowego harmonogramu dostawy i montazu
elementéw prefabrykowanych i takie zorganizowanie kolejnosci i termindw dostaw prefabrykatow z wytworni, aby unikngé
konieczno$ci ich magazynowania na placu budowy.
W przypadku konieczno$ci magazynowania prefabrykatéw, powinny by¢ one sktadowane na powierzchni utwardzonej, rownej,
przy zastosowaniu podkfadéw i podpér drewnianych, zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem, przy
przestrzeganiu wytycznych wytworcy dotyczacych miejsc podparcia, rozstawu podpér i ewentualnej mozliwo$ci sktadowania w
stosach.
Pozostate elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta.
Instrukcja montazu winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu wyroboéw budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-
00 pkt 2.1.4.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST 00-00 pkt 2.1.4.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
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| 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST 00-00 pkt 5.1.

5141 Ogolne wymagania dla rob6t betonowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe projekty deskowan i rusztowan.

51.1.1 Warunki przystapienia do robét
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,
gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Deskowanie i zbrojenie winno by¢é bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy.
Powierzchnia deskowania winna byé powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 13670, PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

51.1.2 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji betonu, ktory
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Mozliwe jest tez wytwarzanie mieszanki betonowej w wezlach betoniarskich,
zorganizowanych na placu budowy, pod warunkiem wtasciwego ich zorganizowania, wyposazenia w atestowany sprzet do
produkcji i badania jakoSci surowcow i wytworzonego betonu oraz prowadzenia ich eksploatacji przez odpowiednio
wykwalifikowany specjalistyczny personel. Stan techniczny takich weztdw, procedury produkcji i badania jakosci betonu,
wyszkolenie i do$wiadczenie personelu, receptury produkowanego betonu oraz atesty stosowanych surowcéw podlegajq
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢c do$wiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.
Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej
skfadnikéw, dlatego mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
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spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Nalezy unika¢ rozmieszczania mieszanki betonowej w deskowaniu za pomocg topat, gdyz nastepuje wéwczas niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacji kruszywa.

— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna mie¢ temperature powyzej 0°C a takze powinna
by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

— Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

— W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

51.1.3 Warunki atmosferyczne przy ukifadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie okre$lonym w ponizszej tabeli. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Minimalny czas, w ktérym temperatura potozonego betonu nie moze spas¢ ponizej 5°C okre$lono w tabeli ponizej.

Klasa betonu Czas w godzinach
Beton zwykly Beton szybkowiazacy
B15 96 60
B20 80 50
B25 60 40
B30 50 34
B37 44 30
B45 i wyzsze 40 25

Podtoze, deskowanie lub elementy konstrukcyjne stykajace sie z czescig konstrukcji przeznaczonej do betonowania powinny
mie¢ temperature, ktéra nie powoduje zamarzania betonu, zanim osiggnie on wystarczajacq wytrzymato$¢ gwarantujacq
odporno$¢ na zamarzanie. Nie zaleca si¢ betonowania na zamarznietym gruncie, jezeli nie zostang zastosowane specjalne
procedury.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajace
wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizona, wptywajacg na
spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a $rednig dobowg temperature
+5°C nalezy traktowa¢ jako graniczng, przy ktdrej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronié przed utratg
ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robdt betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej
nalezy okresli¢ wiasciwg organizacje i technologie wykonania tych robét. W razie konieczno$ci nalezy ustali¢ z Projektantem
wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do +5°C, do —3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej
—10 do — 15°C.

Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem — w
przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymato$ci na
Sciskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa
przez beton na cemencie hutniczym.

Nie dopuszcza sie prowadzenia betonowania w temperaturach ponizej +5°C w odniesieniu do konstrukcji piyty
fundamentowej, stropu poziomu 0.00 oraz $cian i stupéw podziemia.
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Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Szczegotowe informacje dotyczace wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w
instrukcji ITB nr 282/88.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

51.1.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoniczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5115 Przerwy dylatacyjne

Jesli nie okreslono w projekcie, Wykonawca przediozy do akceptacji Inspektora nadzoru szczegoly systemu urzadzen
dylatacyjnych, ktére zamierza zastosowa¢, wraz z odpowiednimi aprobatami.

5.2  Montaz elementéw prefabrykowanych

Lokalizacja montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete.

Wszystkie elementy prefabrykowane montowane w terenie, na gruncie, powinny by¢ ustawione na warstwie 5 cm suchej
zaprawy nastepnie chudego betonu grub. 10 cm utozonej na 2m cm kruszywa famanego roztozonego na zageszczonym
rodzimym gruncie lub na odpowiedniej podsypce, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, z zachowaniem
projektowanego poziomu montazu, ewentualnych spadkéw i pochylen, ze starannym wypoziomowaniem i wypionowaniem
montowanych elementéw.

Wielko$¢ prefabrykatéw betonowych M1 dopasowana zostata do rzednych projektowanych terenu.

UWAGA: rzedne terenu oraz rzedne posadowienia elementéw nalezy sprawdzi¢ w terenie, w przypadku pojawienia sie
rozbieznosci nalezy opracowac rozwigzanie zamienne przed rozpoczeciem montazu elementdw.

Prefabrykaty typu A majg wysoko$¢ 70cm, natomiast prefabrykaty typu B 100cm. Typ A nalezy stosowaé zgodnie z lokalizacjg
podang w dokumentacji projektowej, w miejscach gdzie wysoko$¢ murku wynosi 40 cm lub mniej, natomiast typ B stosujemy
réwniez zgodnie z dokumentacja projektowg w miejscach gdzie wysoko$¢ murku wynosi 50 — 40cm.

MONTAZ: w przypadku wykonywania wykopéw pod mur oporowy z prefabrykatow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
korzenie drzew istniejacych, prace powinny by¢é wykonane w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemdéw korzeniowych
istniejacych drzew, jesli roboty ziemne spowodujg odstoniecie czesci systemu korzeniowego natychmiast nalezy je
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i kolejnymi uszkodzeniami. Prefabrykaty betonowe nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego, 10cm chudego betonu B15, oraz 5cm zaprawy cementowo — piaskowej. Prefabrykat nalezy
posadowi¢ zgodnie z rzednymi projektowymi +/_ 30cm prefabrykatu betonowego powinno znajdowac sie pod powierzchnig
terenu.

Kolejnos¢ warstw podbudowy:

70-80cm | Prefabrykat betonowy

5cm Suchej zaprawy cementowo - piaskowej
10cm Chudego betonu B15

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta, nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢é zasypywania posadowionych
prefabrykatéw, najpierw nalezy wykona¢ opér z odstonietej strony (wykona¢ nawierzchnig) w 2 kolejnosci nalezy
wykona¢ zasypanie muru od strony zielonej wyspy do 5¢cm ponizej gornej krawedzi prefabrykatow.
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Nalezy zwrdci¢ takze uwage na sposdb montazu prefabrykatow pod wzgledem rzednych, prefabrykaty nalezy
montowaé zgodnie ze spadkiem terenu (spadek terenu jest rdwnoznaczny ze spadkiem gornej krawedzi murku
oporowego)

Detale montazu prefabrykatéw betonowych przedstawione zostaty w dokumentacii projektowe;.

5.3 Montaz drewnianego siedziska
Drewniane siedzisko M2, montowane jest na murku z prefabrykatéw betonowych.

MONTAZ: gotowe siedzisko tzn. deski skrecone z wspornikami (na wspornikach specjalne uchwyty do montazu), montujemy
do betonowego prefabrykatu za pomoca kotkdw rozporowych lub kotew chemicznych.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

Detale montazu drewnianego siedziska przedstawione zostaty na rysunku ZER_1028_B-W_M402 Detale montazu elementéw
matej architektury.

54  Montaz tawki betonowej
tawka betonowa lokalizowana na powierzchni trawiaste;.

MONTAZ: tawke betonowa montujemy na tawie betonowej B15 grubosé 25cm mocujemy za pomoca kotew do betonu,
$rednica oraz rozstaw kotew wg rozmieszenia otworéw w tawce, tawa betonowa szer. Zgodna z podstawg tawki 32cm. Pod
tawg betonowg dodatkowo, 5cm podsypki piaskowej. Dodatkowo jako wykoriczenie pod tawka nalezy zastosowa¢ 10cm grysu
granitowego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

5.5  Montaz kosza na $miecie
Kosze na $miecie jest to kosz wolno stojacy zlokalizowany na réznych typach nawierzchni.

MONTAZ: kosze na $miecie zlokalizowane zostaly na nawierzchni z drewnianego deku, plyt betonowych oraz kostki
granitowej. Kosz nalezy montowaé bezpo$rednio do nawierzchni utwardzonej na jakiej zostat zlokalizowany za pomoca kotew
dopasowanych do poszczegolnych rodzajéw nawierzchni. Przy montazu koszy nalez zwréci¢ uwage na orientacje kosza, kosz
powinien by¢ zawsze zwrécony wyzszg strong w kierunku wiezy widokowej , spadek daszku zgodnie ze strzatkg na koszu.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

5.6  Montaz wiaty przystankowej
Wiata przystankowa zlokalizowana zostata na nawierzchni z kostki granitowej.

MONTAZ: konstrukcja wiaty przystankowej wykonana jest ze stalowych belek, ktére czesci przyziemnej rozszerzajg sie na
stopy stuzace posadowieniu wiaty przystankowej. Wiata mocowana jest do podioza za pomocg kotew fajkowych mocowanych
do fundamentu z betonu B15.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

Pozostate elementy nalezy ustawia¢ i mocowa¢ w miejscu montazu $cisle wedtug wytycznych Dokumentaciji projektowej oraz
wytycznych producenta danego elementu, z zastosowaniem przewidzianych projektem elementéw mocujacych, zapraw
klejacych, zywic epoksydowych, kotew, kotkdw mocujacych, zapraw spoinujacych przewidzianych projektem.

5.7  Jakos$¢ wykonania i tolerancje

Dla montazu elementéw z prefabrykatow betonowych nalezy zastosowacé takie rozwigzania technologiczne, aby tolerancje
wymiarowe dla pojedynczego elementu nie przekroczyty wymiardw jak nizej:
- dopuszczalne odchylenie w umiejscowieniu:
0 odchylenie w stosunku do osi odniesienia:
= 0§ wzdtuzna w miejscu podparcia: 10 mm
= 08 wzdluzna poza miejscem podparcia: £ 20 mm
- dopuszczalne odchylenie w pionie:
0 odchylenie w pionowosci: < 1,5 % ale = 10 mm
- dopuszczalne odchylenie na dtugosci podpory:
0 odchylenie na dtugosci podparcia: + 50 mm, - 20 mm
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0 odchylenie w lokalizacji wytykow: + 20 mm, - 0 mm
- dopuszczalne odchylenie w poziomie:
0 odchylenie w stosunku do poziomu odniesienia
= w miejscu podparcia: £ 10 mm

W Dokumentacji projektowej moga by¢ okreslone inne wymagania i tolerancje, niz przedstawione powyzej.
W razie rozbiezno$ci obowigzujace sg wymogi okre$lone w Dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
—  kompletno$ci montowanych elementéw,
—  prawidtowosSci osadzenia i sprawnos¢ dziatania wszystkich elementow, mechanizméw, wyposazenia sterujgcego i
zabezpieczen,
- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
—  zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Montaz powyzszych elementdéw zagospodarowania terenu obmierza si¢ w sztukach i kompletach.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg ST daty pozytywny wynik.

8.2  Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.4.

8.3  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.5.

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w ST oraz dokona¢ oceny wizualne;
robot.
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Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST i
przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajgq trwatoSci
montowanych elementéw i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustaler
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwaranciji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sq w Ogdinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe montazu elementéw zagospodarowania terenu bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

—  wykonanie robdt pomocniczych i towarzyszacych oraz zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe zamontowania elementéw betonowych zagospodarowania terenu uwzgledniaja;
—  Wykonanie i zatwierdzenie projektu montazu.
—  Przygotowanie stanowiska roboczego.
— Dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu.
—  Obstuge sprzetu.
—  Montaz niezbednych rusztowan z pomostami.
—  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.
— Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz poréwnanie wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze.
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—  Dostawe i odpowiednie sktadowanie elementéw prefabrykowanych.

—  Wykonanie niezbednych fundamentow, podtozy i podbudéw pod montowane elementy.

—  Obsadzenie i umocowanie elementéw wsporczych.

— Montaz elementdw $cisle wg zatwierdzonego projektu montazu i zasad BHP.

—  Przeprowadzenie wymaganych prob i wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

— Dokumentowanie na biezaco, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
ewentualnych zmian.

—  Demontaz rusztowan i pomostow.

—  Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych i urzadzen
pomocniczych.

— Usunigcie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow.

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST
00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1  Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.1.

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzer zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.
10.3 Normy
Dla elementow stalowych:
e PN-ISO 3880-1:1999 — Budownictwo. Schody. Terminologia
e PN-EN12500: 2002  Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

»  PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 1-6.

Normy DIN:

e DIN-7168  Odchytki wymiaréw elementoéw gotowych.

o DIN18202 Tolerancje w budownictwie

o DIN18203 Tolerancje prefabrykatéw

» DIN18217  Powierzchnie betonowych elementéw i szalunkéw

» DIN18500 Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura.
 DIN18540 Montaz i szeroko$¢ fug

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
o Zeszytnr 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych
» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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